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                                                                                                   Zamość 2014-01-14 

 

 
       Wszyscy zainteresowani Wykonawcy 

           

      
Dot.  Przetargu nieograniczonego nr 1/PN/14 na wymianę dźwigu szpitalnego wraz z adaptacją szybu 

w budynku oddziału chorób wewnętrznych. 

 
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ 

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu , zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wyjaśnia treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i odpowiada: 
Pytania:  
 

 

Jesteśmy zainteresowani udziałem w przetargu jednakże apelujemy o rozważenie 
możliwości wprowadzenia proponowanych zmian. 
 

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 
 

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1 

www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl  

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45 

http://www.szpital.com.pl/
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Odpowiedź i wyjaśnienie:  
 Ściany szybu windowego posadowione są na sztywnym fundamencie, 
wspólnym (monolitycznie połączonym) z ławami pod ścianami i słupami budynku. Ze 
względu na kształt i sztywność całego fundamentu, dodatkowe obciążenia powstałe 
na skutek remontu, nie wpłyną znacząco na mimośrodowość obciążenia ław i 
nieznacznie zwiększą obciążenia gruntu pod ławami.  
 Projektowane odciążenie fundamentu, przez usunięcie zasypki z piasku o 
wysokości ~2,45m oraz dodatkowej posadzki obecnego podszybia z gruzobetonu 
grubości ~25cm, zrekompensuje nowe obciążenia.  
 Projektowana żelbetowa płyta podszybia będzie wykonana w miejscu 
istniejącej, pierwotnie projektowanej płyty posadzki na dnie szybu windowego. 
Na projektowane zmiany pozwala zapas nośności konstrukcji fundamentów. 
Należy zauważyć, że obecny stan szybu jest zadowalający pomimo tego, że od 
kilkudziesięciu lat funkcjonuje w stanie zasypania piwnicznej kondygnacji szybu. 
 Projektowane wzmocnienie ścian szybu stalowymi ceownikami w przestrzeni o 
szerokości 50cm jest dużym utrudnieniem lecz technicznie możliwe, co stwierdzono w 
trakcie wizji na obiekcie.  
Zdecydowano się na taką technologię w porozumieniu z inwestorem ze względu na 
utrzymanie pracy oddziału szpitalnego i jednoczesne zachowanie wymiarów szybu dla 
zamontowania dużego dźwigu. 
 Proponowane  wyburzenie szybu znacznie podniosłoby koszty remontu i 
uniemożliwiłoby pracę oddziału a wstawienie wewnątrz konstrukcji stalowej 
zmniejszyłoby przestrzeń dla nowego dźwigu szpitalnego. 
 
Projektowane roboty należy wykonywać na podstawie projektu budowlanego na który 
uzyskano pozwolenie na budowę. 
 
 
 Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający podtrzymuje koncepcję naprawy (regeneracji) szybu wg. projektu 
załączonego do SIWZ? 
Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający posiada zezwolenie na budowę? 
Odpowiedź: TAK 
 

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert do dnia 30.01.2014r. dla umożliwienia nam 
złożenia szczegółowych, stosownych wyjaśnień w temacie proponowanych zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

 

 

 

                
       

 


