

ZAKŁAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY
RZUT II PIĘTRA

| OPIS PRAC DOSTOSOWANICZYCH - CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA ZAKŁAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY | | | |
|--|---|--|--------------|
| Nazwa oddziału | Występujące odstępowia, podstawowa praca | Zakres prac - branża.. Termin realizacji wg programu | |
| Komunikacja projektantów z pracownikami | - brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pracowników | Reorganizacja pomieszczeń w oddziale - pom. S04 Organizacja szatni w pom. piwnic - wg odrębnego rysunku Wykonanie instalacji wod-kan, oświetlenia oraz robót wykończeniowych | 31.12.2016 r |
| Zakład opiekuńczo-leczniczy | - brak pom. hig-sanit dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - brak brudownika wyposażonego w myję dezynfektor - brak składowiska porządkowego - brak łazienek dla osób niepełnosprawnych | Adaptacja pomieszczeń w oddziale Zakup urządzeń i sprzętów w łazience (pacjentów) i kabinach WC Zakup myki, wykonanie instalacji wod-kan, zastąpienie 400V Instalacje elektryczne do osłonek wentylacyjnych i innych urządzeń Demontaż brodzików, montaż kraków przysięgłych | 31.12.2016 r |

Projektowane ścianki działowe

Istniejące ściany przeznaczone do wyburzenia

Opracował: mgr inż. Jarosław Szarowski

MIJSCOWOŚĆ:

Zamówił:

Budynek nr. 5

RZUT II PIĘTRA

INWESTOR:

STADIUM I BRANŻA

SKALA RYS. 1:100

PROJEKT

TECHNOLOGICZNY

LIPIEC 2011

15/16

ZAKŁAD OPIEKUNCTWO-LECZNICZY
RZUT II PIĘTRA

| OPIS PRAC DOSTOSOWANICZCH - CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA | | |
|--|--|----------------------------|
| ZAKŁAD OPIEKUNCTWO-LECZNICZY | | |
| Nazwa oddziału | Występujące odstępowia, podstawowa praca | Termin realizacji programu |
| Zakład opiekuńczo-eczniczy | - brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pracowników | 31.12.2016 r |
| Zakład opiekuńczo-eczniczy | - brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pacjentów | 31.12.2016 r |

| OPIS PRAC DOSTOSOWANICZCH - CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA | | |
|--|--|----------------------------|
| ZAKŁAD OPIEKUNCTWO-LECZNICZY | | |
| Nazwa oddziału | Występujące odstępowia, podstawowa praca | Termin realizacji programu |
| Zakład opiekuńczo-eczniczy | - brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pacjentów | 31.12.2016 r |
| Zakład opiekuńczo-eczniczy | - brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pacjentów | 31.12.2016 r |

| | |
|--|------------------|
| Opracował: mgr inż. Jarosław Szarowski | |
| MIJSCOWOŚĆ: | INWESTOR: |
| Zamówienie | |
| Budynki nr. 5 | |
| RZUT II PIĘTRA | |
| STADIUM I BRANŻA | SKALA RYS. 1:100 |
| PROJEKT | LIPIEC 2011 |
| 15/16 | |

ZAKŁAD OPIEKUNCO-LECZNICZY
RZUT II PIĘTRA

Legenda :

Projektowane ścianki działowe

Istniejące ściany przeznaczone do wyburzenia

| OPIS PRAC DOSTOSOWANICZCH - CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA ZAKŁAD OPIEKUNCO-LECZNICZY | | |
|--|---|---|
| Nazwa oddziału | Występujące odstęstwa, podstawowa prawna | Zakres prac - brzoza.. Termin realizacji wg programu |
| Oddział projektowania prac | | |
| Zakład opiekuńczo-eczniczy | - brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pracowników | Reorganizacja pomieszczeń w oddziale - pom. 5.04 Organizacja szatni w pom. piwnic - wg. odrębnego rysunku Wykonanie inst. wod-kan, oświetlenia orazz robót wykonawczych |
| Zakład opiekuńczo-eczniczy | - brak pom. hig-sanit dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - brak brudownika wyposażonego w myję dezynfektor - brak składowiska porządkowego - brak łazienek dla osób niepełnosprawnych | Adaptacja pomieszczeń w oddziale Zakup urządzeń i ippowytów w łazience (pacjentów) i łazienek wc Zakup myki, wykonanie inst. wod-kan, zasłania 4.00 Wykonanie robót w s. 4.00 (przebiegiem) i w. 4.00 (przebiegiem) Demontaż brodzików, montaż krzeseł przysięgłych |

| | |
|--|-----------|
| Opracował: mgr inż. Jarosław Szarowski | |
| MIJSCOWOŚĆ: | INWESTOR: |
| Zamówienie | |
| Budynki nr. 5 | |
| RZUT II PIĘTRA | |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 15/16 | STADIUM I BRANZA | SKALA RYS. 1:100 |
| PROJEKT | TECHNOLOGICZNY | LPIEC 2011 |