PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  :  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ - BUDYNEK NR. 1 - PRZYCHODNIA LEKARSKA,
ADMINISTRACJA

ADRES INWESTYCJI  :  22-400 ZAMOSC, UL. PEOWIAKOW 1

INWESTOR : ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY SP. Z O.0.

ADRES INWESTORA  :  22-400 ZAMOSC, UL. PEOWIAKOW 1



PR - Zamojski Szpital Niepubliczny - Wymiana stolarki okiennBFZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY SP. Z O.0.
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ NA PCV
1/KNR 4-01 Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni do 1 m2 - kraty okien |szt.
d.1/0354-06 piwnicznych
17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000
2|KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych okiennych w $cianach z cegiet - urzednio zdemon- |gniazd.
d.1/0320-04 towanych krat okien piwnicznych
68.000 gniazd. 68.000
RAZEM 68.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
182.000 szt. 182.000
RAZEM 182.000
4/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1/1023-09 rébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okna PCV w kolorze biatym, szklenie
zwykie przezierne, wsp. dla calego okna max. 1,7 W/m2K okucia z mechaniz-
mem rozszczelniajacym - robory demontazowe i montazowe na obiekcie pra-
cujacym - okno PCV 1,05x1,65, kwatera gérna uchylna, kwatera dolna
uchylno-rozwierna, nawiewnik higrosterowalny
246.015 m?2 246.015
RAZEM 246.015
5/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.1/1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okna PCV w kolorze biatym, szklenie
mleczne, wsp. dla calego okna max. 1,7 W/m2K okucia z mechanizmem roz-
szczelniajacym - robory demontazowe i montazowe na obiekcie pracujacym -
okno PCV 1,05x1,65, kwatera uchylno-rozwierna, nawiewnik higrosterowalny
34.550 m?2 34.550
RAZEM 34.550
6/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.1/1023-07 rébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okna PCV w kolorze biatym, szklenie
zwykte, wsp. dla calego okna max. 1,7 W/m2K okucia z mechanizmem roz-
szczelniajgcym - robory demontazowe i montazowe na obiekcie pracujacym -
okno PCV 1,18x1,20, kwatera uchylno-rozwierna, nawiewnik higrosterowalny
2.832 m?2 2.832
RAZEM 2.832
7|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m2
d.1/1023-02 do 0.6 m2 - okna PCV w kolorze biatym, szklenie zwykte, wsp. dla calego okna
max. 1,7 W/m2K okucia z mechanizmem rozszczelniajacym - roboty demonta-
zowe i montazowe na obiekcie pracujacym - okno PCV 0,85x0,45, kwatera
uchylno-rozwierna, nawiewnik higrosterowalny
6.503 m?2 6.503
RAZEM 6.503
8/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. |m2
d.1/1023-04 ponad 1.0 m2 - okna PCV w kolorze biatym, szklenie zwykte, wsp. dla calego
okna max. 1,7 W/m2K okucia z mechanizmem rozszczelniajgcym - roboty de-
montazowe i montazowe na obiekcie pracujacym - okno PCV 1,20x0,95, kwa-
tera uchylno-rozwierna, nawiewnik higrosterowalny
1.140 m?2 1.140
RAZEM 1.140
2 WYMIANA DRZWI ZEWN ETRZNYCH DREWNIANYCH NA ALUMINIOWE CIEPLE
9/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
2.328 m?2 2.328
RAZEM 2.328
10/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe z naswietlem zwnetrzne ciepte w kolorze  |m2
d.2|1040-01 biatym szklo bezpieczne/panel samozamykacz
2.328 m?2 2.328
RAZEM 2.328
3 WYWOZ GRUZU | MATERIALOW Z ROZBIORKI WRAZ Z UTYLIZA CJA
11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien z demontazu na odlegto$¢ 10 |m3
d.3/0108-13 km
0108-16
29.114 m3 29.114
RAZEM 29.114
12 Utylizacja stolarki z demontazu m3
d.3|kalk. wkasna
poz.11 m3 29.114
RAZEM 29.114
4 WYMIANA PODOKIENIKOW WEWNETRZNYCH
13/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.4|0354-12
190.900 m 190.900
RAZEM 190.900
14/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi podokiennikéw betonowych z de- m3
d.4/0108-13 montazu na odlegto$¢ 10 km
0108-16

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7.636 m3 7.636
RAZEM 7.636
15 Utylizacja/wywdz na wysypisko podokiennikéw betonowych m3
d.4|kalk. wkasna
poz.14 m3 7.636
RAZEM 7.636
16 KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z aglomarmuru gr. 3cm i diu-  |szt
d.4/0135-02 gosci ponad 1 m - z wytaczeniem podokiennikéw w piwnicy
166.000 szt 166.000
RAZEM 166.000
5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU KUCHNI
17/KNR 4-01 Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5/0354-08
6.650 m?2 6.650
RAZEM 6.650
18/KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych okiennych w $cianach z cegiet - urzednio zdemon- |gniazd.
d.5|0320-04 towanych
8.000 gniazd. 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5/0354-08
5.950 m?2 5.950
RAZEM 5.950
20|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.5/1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna PCV w kolorze biatym, szklenie
zwykie przezierne, wsp. dla calego okna max. 1,7 W/m2K okucia z mechaniz-
mem rozszczelniajacym - robory demontazowe i montazowe na obiekcie pra-
cujacym - okno PCV 1,70x1,75, kwatery uchylno-rozwierne
5.950 m?2 5.950
RAZEM 5.950
21|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien z demontazu na odlegto$¢ 10 |m3
d.5/0108-13 km
0108-16
2.975 m3 2.975
RAZEM 2.975
22 Utylizacja stolarki z demontazu m3
d.5|kalk. wtasna
poz.21 m3 2.975
RAZEM 2.975
23|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.5/0354-12
3.600 m 3.600
RAZEM 3.600
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi podokiennikéw betonowych z de- m3
d.5/0108-13 montazu na odlegto$¢ 10 km
0108-16
0.144 m3 0.144
RAZEM 0.144
25 Utylizacja/wywdz na wysypisko podokiennikéw betonowych m3
d.5|kalk. wkasna
poz.24 m3 0.144
RAZEM 0.144
26| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z aglomarmuru gr. 3cm i diu- szt
d.5/0135-02 gosci ponad 1 m
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.25




